OBJETO DE CONTRATACIÓN:	ALQUILER DE VEHÍCULOS ENTREGA Y RECOJO DE MATERIAL ELECTORAL POR 4 DÍAS RUTA-5

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1.	Fecha de publicación en la página web	*Día* 23	*Mes* 2	*Año* 2021	*Hora* 11	*Min.* 30	http://pando.eop.org.bo/
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	*Día* 24	*Mes* 2	*Año* 2021	*Hora* 15	*Min.* 30	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	*Día* 25	*Mes* 2	*Año* 2021	*Hora* 15	*Min.* 30	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	*Día* 26	*Mes* 2	*Año* 2021	*Hora*	*Min.*	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal

Luis Fernando Mena Saenz
TECNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO