

64

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área rural Asientos Electorales La Selva, Nueva Unión, Puerto Consuelo Area 2, Perseverancia; Ruta 15
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	2	2	2021	15	30	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	4	2	2021	10	0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	4	2	2021	15	30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	5	2	2021	

[Firma]
 Luis Fernando Mena Solum
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral

[Firma]
 Abg. León Saiz Roca
 VOCAL
 Tribunal Electoral Total, Pando