OBJETO DE CONTRATACIÓN:	ALQUILER DE VEHÍCULOS ENTREGA Y RECOJO DE MATERIAL ELECTORAL POR 5 DÍAS RUTA-23

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
1.	Fecha de publicación en la página web	23	2	2021	11	30	http://pando.eop.org.bo/
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	24	2	2021	15	30	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	2	2021	15	30	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	2	2021	....	....	Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal

Luis Fernando Mena Saénz
TECNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO