


|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DE CONTRATACIÓN: | ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CUSTODIO POR 6 DÍAS RUTA-24 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| CRONOGRAMA DE PLAZOS                                                               |                                                         |       |     |      |            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|------|------------|----------------------------------------|
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |                                                         |       |     |      |            |                                        |
| ACTIVIDAD                                                                          |                                                         | FECHA |     |      | HORA       |                                        |
|                                                                                    |                                                         | Día   | Mes | Año  | Hora       | LUGAR Y DIRECCIÓN                      |
| 1.                                                                                 | Fecha de publicación en la página web                   | 23    | 2   | 2021 | 11 Min. 30 | http://pando.eop.org.bo/               |
| 2.                                                                                 | Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor  | 24    | 2   | 2021 | 15 Min. 30 | Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal |
| 3.                                                                                 | Fecha de entrega de informe o acta de evaluación        | 25    | 2   | 2021 | 15 Min. 30 | Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal |
| 4.                                                                                 | Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra | 26    | 2   | 2021 | Min. ....  | Av. Circunvalación EX - Hotel Castañal |

  
 Luis Fernando Mena Saénz  
 TECNICO V  
 Geografía y Logística Electoral  
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO

  
 Abg. Levi Soléz Roca  
 O.C.A.L.  
 Tribunal Electoral Dptal. Pando