

55


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área rural Asientos Electorales Chive, Curichon, Florida (Chive); Ruta 8-A
-------------------------	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	2	2	2021	15	30	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	4	2	2021	10	0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	4	2	2021	15	30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	5	2	2021	


 Luis Fernando Nieto Baeza
 TÉCNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL


 Abg. Levi Sulez Roca
 VOCAL
 Tribunal Electoral Distal (Band)