



Tribunal Electoral Departamental
PANDO

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO PARA EL PROCESO ELECTORAL CÓMPUTO 2DA VUELTA
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	11	0	https://pando.org.bo/
2. Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	13	0	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.
3. Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	0	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.
4. Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021	8	30	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.


Chamberlain Petit Garcia
INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. PANDO


Ing. Christian Miahucky Nataly
PROFESIONAL IV JEFE SECCION TECNOLOGIAS
Tribunal Electoral Dptal. Pando