

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	3 Coordinadores Electorales encargado de la Ruta-10, Ruta-11 y Ruta-12
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	25	3	2021	12 0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	14 30	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15 30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021	 Min.	


 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abdo Levi Sulez Roca
 V O C A L
 Tribunal Electoral Dptal. Pando