

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	3 Coordinadores Electorales encargado de la Ruta-22, Ruta-23 y Ruta-24		
-------------------------	--	--	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA		HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	25	3	2021	12	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	14	30
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021		


 Fernando Mena Sacchez
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Levy Salazar Roca
 V.O. C.A.L.
 Tribunal Electoral Dptal. Pando