

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Un Coordinador Electoral encargado de la Ruta-28

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Fecha de publicación en la página web	25	3	2021	12	0	
2. Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	14	30	
3. Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30	
4. Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021			

[Firma]
Gerardo Méndez Saenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO

[Firma]
Abg. Levy Solís Roca
 V O C A L
 Tribunal Electoral Dptal. Pando