

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	3 Coordinadores Electorales encargado de la Ruta-7, Ruta-8 y Ruta-9
-------------------------	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA		HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	25	3	2021	12	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	14	30
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021		


 Armando Mena Saenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL OPTIM DE PANDO


 Abg. Levi Saenz Roca
 ABOGADO
 Tribunal Electoral Pntal. Pando