



Tribunal Electoral Departamental  
PANDO

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	<b>Servicio de Terceros: Técnico de Seguimiento al PE (En la Segunda Vuelta - Elecciones Sub Nacionales 2021)</b>
-------------------------	---

### CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	10	0	<a href="https://pando.oe.p.org.bo/">https://pando.oe.p.org.bo/</a>
2. Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.
3. Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	14	0	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.
4. Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	3	2021	8	30	Av. Circunvalación Ex Hotel Castañal y en la Av. 9 de febrero N° 270.

  
Chamberlain Petit Garcia  
INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO  
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. PANDO

  
Ing. Christian Miahuchi Nataly  
PROFESIONAL Y JEFE SECCION TECNOLOGIAS  
Tribunal Electoral Dptal. Pando