

OBJETO DE CONTRATACIÓN:


Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de San Antonio Km 60, Santa Lourdes, Mapajo (Samahuma), San Pedro, 1 de Mayo, Nacebe, Nueva Esperanza (Urb. Pto. Morales).

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0	
2. Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0	
3. Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30	
4. Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021			


Luis Fernando Mena Suenz
TECNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


Abq. Levi Salazar Roca
V O C A L
Tribunal Electoral Dptal. Pando