


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales deHumaita, Chiripa, Reserva, San Martin del Pacahuara, Villa Victoria, Enarevena y San Ignacio.
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021			


 Luis Fernando Mena Sáenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Levi Salazar Roca
 VOCAL
 Tribunal Electoral Dptal. Pando