


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Arca de Noé, Bioceánica, San Pedro de Bolpebra, Mukden, Yaminahua, Nueva Canaán y San Miguel de Machineri.
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021		


 Luis Fernando Mena Saenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL SUPLENTE DE PANDO


 Abg. Levi Salazar Raza
 Jefe de Oficina
 Tribunal Electoral Suplente de Pando