

OBJETO DE CONTRATACIÓN:


Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Bella Brisa, Loma Alta, Santa Crucito, Santa Fé, La Selva, Nueva Unión y Puerto Consuelo Area 2

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	Día 25	Mes 3	Año 2021	Hora 12	Min. 0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	Día 25	Mes 3	Año 2021	Hora 15	Min. 30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	Día 26	Mes 1	Año 2021	Hora ...	Min. ...	


Luis Fernando Méndez Saénz
TECNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL OPTAL. DE PANDO


Abg. Levi Saenz Roca
J.O.C.A.L.
Tribunal Electoral Distal. Pando