

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Puerto Rico (La Salle Pedro Villa Lobos), Puerto Rico Abaroa Km. 10, Batraja, Conquista y Mandarino		
-------------------------	--	--	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	
		Día	Mes	Año	Hora	LUGAR Y DIRECCIÓN
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	Min. 15 0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	Min. 12 0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	Min. 15 30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021	Min.	


 Luis Fernando Mena Sateriz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Levi Salazar Roca
 J O C A L
 Tribunal Electoral Dptal. Pando