

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Puerto Madre de Dios, San Antonio del Maty, Derrepente, Ingavi, Las Amalias, Palestina (Rio Orthon), El Turi (Comunidad Indígena).
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA			HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021		


 Luis Fernando Mena Sáenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Levi Salazar Roca
 O.C.A.L.
 Tribunal Electoral Dptal. Pando