


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de El Sena, Monte Sinaí, Palma Real, San Antonio, Villa Cotoca y Las Mercedes.
-------------------------	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1.	Fecha de publicación en la página web	Día 24	Mes 3	Año 2021	Hora 15	Min. 0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	Día 25	Mes 3	Año 2021	Hora 12	Min. 0	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	Día 25	Mes 3	Año 2021	Hora 15	Min. 30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	Día 26	Mes 1	Año 2021	Hora	Min.	


 Luis Fernando Mena Sáenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Lari Saiz Roca
 V.O.C.A.L.
 Tribunal Electoral Dptal. Pando