

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Copacabana, Girado, San Salvador del Wipa, Blanca Flor, Naranjal, San Salvador y Sinaí
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA		HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021		


 Luis Fernando Mena Saénz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


 Abg. Levi Saenz Roca
 J.O.C.A.L.
 Tribunal Electoral Dptal. Pando