


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Nareuda, Litoral, 3 Arroyos, Vera Cruz, 5 de Agosto, Campoana y Porvenir Bruno Racua.
-------------------------	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
	ACTIVIDAD	FECHA		HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021		


Luis Fernando Mena Saenz
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL. DE PANDO


Abg. Lavi Saiez Roca
 V O C A L
 Tribunal Electoral Dptal. Pando