


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Alquiler de Vehículos Entrega y Recojo de Material Electoral Ruta-1, Ruta-2 y Ruta-3.
-------------------------	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS							
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Fecha de publicación en la página web	5	4	2021	15	0	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	6	4	2021	10	30	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	6	4	2021	15	30	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	8	4	2021			


Luis Fernando Mena Sáenz
TECNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DPTAL DE PANDO


Abg. Levi Sulez Roco
A.G.C.A.L.
Tribunal Electoral Dptal. Pando