OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Alquiler de Vehículos Entrega y Recojo de Material Electoral Ruta-12 y Ruta-13.

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
1.	Fecha de publicación en la página web	5	4	2021	15	0	
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	6	4	2021	10	30	
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	6	4	2021	15	30	
		Día	*Mes*	*Año*	*Hora*	*Min.*	
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	8	4	2021	....	....	

Ivo Fernando Mena Saénz
TÉCNICO V
Geografía y Logística Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL OPTAL DE PANDO

Abg. [illegible]
Tribunal [illegible] Pando